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编制说明

工程概况：

工程地址：黑龙江省牡丹江市镜泊湖国家级风景名胜区

工程阶段：准备阶段

工程设计范围：旅游交通设施：镜泊湖景区内外游览道路及步栈道等慢行系统更新改造、配套管网改造及道路和景区内标志标识系统添加更新；

智慧管理设施：建设智慧景区，新建管控中心1095平方米，及相关智慧化监控、动态展示系统、智能流量监测等配套附属设施；

游客服务设施：提升景区服务配套及生活设施更新；吊水楼瀑布、山庄码头广场等主要景点升级、照明升级；建筑外立面整治、景区照明、绿化小品提升；新建包括改造火山口游客集散中心等配套生活设施及分布式游览休憩设施提升旅游体验；

旅游厕所：增添更换新水洗装配式公厕、垃圾桶等环卫设施。

二、编制依据：

1、中国建设工程造价管理协会编制的《建设项目设计概算编审规程》（CECA/GC2-2015）

2、中华人民共和国住房和城乡建设部编制的《市政工程设计概算编制办法》（建标[2011]1号）

3、公路工程概算定额（JTG/T3831-2018）
4、《镜泊湖风貌提升项目可行性研究报告的批复》（牡行项目审批[2021]19号文件）

5、以镜泊湖风貌提升项目-道路工程设计，标识标牌，管网工程，环卫设施工程，建筑工程，景观工程，亮化工程，绿化工程，智慧景区工程图纸、说明以及相关的定型图、标准图为依据，计算初步设计工程量

6、中华人民共和国交通运输部2018年第86号公告发布《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018) 、（以下简称《编制办法》）。
7、中华人民共和国交通运输部2018年第86号公告发布《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018） 及《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)。
8、《黑龙江省公路工程概算、预算编制资料汇编》（2011年版）。
9、交办公路（2016）66号文件《交通运输部办公厅关于印发<公路工程营业税改增值税计价依据调整方案>的通知》。
10、黑龙江省人民政府文件 黑政规[2018]14 号 《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省公路路产赔（补）偿标准的通知》。
11、计价定额：《黑龙江省市政工程定额》（2019）；《黑龙江省园林绿化工程定额》（2010）；《黑龙江省通用安装工程定额》（2019）；《黑龙江省房屋建筑与装饰工程定额》（2019）； 
12、费用标准：《建设工程费用标准》（黑龙江省 2019）、《施工机械台班费用标准》（黑龙江省 2019）、黑龙江省公路工程概算预算费率标准-黑交发【2019】90号、《关于调整建设工程造价增值税税率的通知》及国家、省市相关文件进行编制。

13、主要设备材料价格参考2021年5月份发布的《牡丹江市工程造价信息》及市场信息价计取。

14、建设单位提供的与概算有关资料

三、编制范围：

初步设计概算总投资由工程费用、其他费用等应列入项目概算总投资中的几项费用组成。

四、编制方法：

1、工程费用依据初步设计图纸及相关文字说明，计算主要工程量，采用清单及定额计价方式编制的初步设计概算。

部分工程概算指标根据《建设项目设计概算编审规程》（CECA/GC2-2015）、《市政工程设计概算编制办法》（建标[2011]1号）的规定，以类似工程的同等材料标准，按指标估算计入工程概算。

2、工程其他费用根据国家有关部门关于费用项目划分、计算标准、计算程序、计算方法等规定及项目的具体情况，实事求是地进行计算。

3、基本预备费依据《市政工程设计概算编制办法》（建标[2011]1号），按照工程费用和工程建设其他费用之和的3%计取。
五、概算总投资：

工程初步设计概算总投资：9951.60万元。其中：

    第一部分 工程费用8140.45万元，占项目投资的81.8%

第二部分 其它费用1811.15万元，占项目投资的18.2%

六、资金来源：资金来源为政府一般债卷和地方配套资金。
其他：
    主要措施费项目为按常规方案暂估计算，后续应以获批的施工方案为准计算投资；
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