毛公山观景平台区域景观工程
1． 毛公山观景平台区域亭子粉刷面积为63.84平方米

瀑布对面停车场景观工程
1. 观光车售票亭提供量售票亭13.89平方米乘车回栏105.12平方米休息连廊72.99平方米连廊栏杆90.17米
2． 工作用房迁移50米，工作用房尺寸为7*4*3.45米
3． 木制平台及亭子出新工序打磨、清理面层、腻子填缝、浸桐油、木蜡油喷两遍

气膜馆景观工程
1. 气膜馆地面施工工艺，底层用50目金属磨头，打磨地面，上固化剂，在用金属50目磨头打靡地面，清理用8O-120石英砂打腻子，在刮底漆，刮完底漆后在用底漆铺设玻璃纤维布，铺设玻聘纤维布完事用80-120目石英砂刮中涂漆，中涂漆结束用了320目石荚砂在刮一遍，在用滚筒上环氧平涂漆，气膜馆中间铁板，用钢丝刷打磨除锈，在刷环氧地坪漆，铁板旁边，地面破损严重，用电镐把破损严重清除以后，用高强无收缩灌浆料修补
2. 更换DN75自来水管加水龙头一个

主会场区域景观工程
1. 售票亭8.7平方米乘车回档128.18平方米休息连廊65.26平方米连廊栏杆131.56m地板100.5平方米
2. 游船售票处显示屏型号LED电子显示屏P4 9.15平方米
3. 3.主会场至枕湖楼沥青混凝土说明，50厚细粒式AC-13C沥青(SBS改性)2.1CM沥青下封层，透层油PC一2(0.7-1.5L/平方米），原广场混凝土基础
4. 三处遮阳挡雨棚拆除，座椅拆除
5. 平波宝镜下面地面砖更换，木栈道换大理石，原有木栈道拆除，共300平米
6. 宾馆宿舍前院木围栏新建，共70米
7. 游船售票处前广场罩面，70厚细粒式沥青混凝土，90厚中粒式沥青混凝土，粘油层一道，200厚6%水泥稳定沙砾，挖土300厚，残土外运

滨湖步道景观工程
1. 景区现有木栈道及护栏出新说明，打磨、清理面层、腻子填缝、浸桐油、木蜡油喷两遍
2. 护栏铁链子粉刷加固，共1600米
3. 海事处通往少奇小路木栏打磨粉剧，共30米

景区整体区域景观工程
1. 景区内既有标志物字体翻新，原有字体填色
2. 景区内现有木栈道，打磨粉刷加固，共4200米

北门区域景观工程
1. 墙体粉刷共350平方米，铝塑板更换共80平方米
2. 拆除木栈道共158米
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